

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber | Gemeinde Ostrach , Hauptstraße 19, 88356 Ostrach Tel 07585-300-0, Fax 07585-300-55, Mail: Brotzer@Ostrach.de |
| Bauvorhaben | Erweiterung Kindergarten Buchbühl in Ostrach Planung und Bauleitung Architekturbüro Isenburg, Ostrach Tel 07585-93080, Mail: Info@Isenburg.net |
| Vergabeverfahren | Öffentliche Ausschreibung auf Grundlage der VOB/A und des kommunalen Vergabehandbuchs Baden-Württemberg |
| Art und Umfang | Beton-, Erd- und Tiefbauarbeiten Erdabtrag im Bereich der neuen Bodenplatte (teilweise Rückbau der best. Außenanlagen) ca. 150 lfm Entwässerung / Grundleitungen ca. 500-550m ² H>=30cm Kiestragschicht auf Geotextil ca. 445 m ² Stahlbetonbodenplatte mit XPS-Dämmung unter Bodenplatte ca. 25 lfm Fundamentriegel unterhalb Vorsatzwand Bestand |
| Ausführungsfristen | Baubeginn ab KW 38/2021 möglich Baufertigstellung bis KW 44/2021 |
| Art und Umfang | Holzbauarbeiten ca. 290 m ² vorgefertigte Außenwände als Holzrahmenwände ca. 425 m ² vorgefertigte Innenwände als Holzrahmenwände ca. 315 m ² Sparrendachkonstruktion mit Ziegeldeckung ca. 235 m ² Flachdachkonstruktion (Holzbalken) ca. 235 m ² Dachabdichtung inkl. Dämmung ca. 235 m ² Dachbegrünung ca. 410 m ² Dachuntersicht innen mit Akustikdecke + GK-Lochplattenbekleidung |
| Ausführungsfristen | Baubeginn ab KW 38/2021 möglich Baufertigstellung bis ca. KW 50/2021 |
| Art und Umfang | Dachabdichtungsarbeiten ca. 235 m ² Dachabdichtung inkl. Dämmung ca. 235 m ² Dachbegrünung |
| Ausführungsfristen | Baubeginn ab KW 46/2021 möglich Baufertigstellung bis ca. KW 50/2021 |
| Art und Umfang | Gerüstbauarbeiten ca. 470 m ² Fassadengerüst |
| Ausführungsfristen | Gerüststellung ca. Anfang KW 44/2021 |
| Ausgabe der Vergabeunterlagen | ab Montag, 09.08.2021 im Rathaus Ostrach Ausgabe nur auf Datenträger im GAEB-Format |
| Kostenerstattung für die Vergabeunterlagen | Datenträger (CD-ROM) 10,- EUR, zzgl. Versand: 5,- EUR Zahlungen ausschließlich mit Verrechnungsscheck |
| Ablauf der Angebotsfrist und Submission | Rathaus Ostrach Freitag 03.09.2021 , 11:00 Uhr, Sitzungssaal |
| Zur Submission zugelassen | sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigten |
| Sicherheiten – Bürgschaften | Vertragserfüllung 5%, Gewährleistung 3% |
| Zuschlags- und Bindefrist | bis 02.10.2021 |
| Vergabepflichtstelle | Landratsamt Sigmaringen |